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SPIS TRESCI OPRACOWANIA:

A. STRONA TYTULOWA.
1. Nazwa zamowienia.
2. Adres inwestycji.
3. Nazwy i kody przedmiotu zaméwienia wg CPV.

B. CZESC OPISOWA.
1. Opis 0g6Iny przedmiotu zaméwienia.
1.1. Spodziewane efekty inwestyciji.
1.1.1. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacjg i Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym.
1.1.2. Zakres dopuszczalnych zmian.
1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosc¢ i zakres robét.
1.2.1. Dane ogdlne (stan docelowy) zakresu dot. zamdwienia.
1.2.2. Zakres robdt.
1.3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.
1.3.1. Opis stanu istniejgcego.
1.3.2. Opis istniejacych elementéw konstrukcyjnych.
1.3.3. Opis istniejacych elementéw wykonczeniowych.
1.3.4. Istniejgce instalacje.
1.3.5. Przeznaczenie terenu.
1.3.6. Wymagania w zakresie ochrony srodowiska.
2. Wymagania og6lne zamawiajacego w stosunku do przedmiotu umowy.
2.1. Wymagania zamawiajacego w odniesieniu do dokumentaciji
projektowe].
2.2. Wymagania zamawiajgcego w odniesieniu do budowy.
2.2.1. Wymagania ogdlne.
2.2.2. Przekazanie terenu budowy.
2.2.3. Zabezpieczenia terenu budowy.
2.2.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
2.2.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.
2.2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
2.2.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.
2.2.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
2.2.9. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.
2.2.10. Materiaty.
2.2.11. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
2.2.12. Sprzet.
2.2.13. Transport.
2.2.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.
2.2.15. Wykonanie robét.
2.2.16. Kontrola.
2.2.17. Certyfikaty i deklaracje.
2.2.18. Prawo autorskie.
2.2.19. Dokumenty budowlane i dokumentacja projektowa.
2.2.20. Przechowywanie dokumentow budowy.
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2.2.21. Odbiér robot.

2.2.22. Obmiar robét.

2.2.23. Szkolenia.

2.2.24. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.
2.2.25. Podstawa ptatnosci.

C. CZESC INFORMACYJNA.
1. Dokument potwierdzajacy zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami, z odrebnych przepiséw — plan miejscowy — Zatacznik nr 1.1
2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane — Zatagcznik nr 1.2
3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego — Zatacznik nr 1.3
4. Mapa do celéw projektowych — Zatacznik nr 1.4
5. Audyt energetyczny budynku z 2020r. (aktualizacja) - Zatagcznik nr 1.5
6. Program funkcjonalno-uzytkowy z 2016r. — Zatacznik nr 1.6
7. Wymagania szczegotowe Zamawiajgcego w zakresie wytycznych
dotyczacych materiatéw budowlanych i wykonczeniowych — Zatacznik nr 1.7
8. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych:

e Rys. nr 1 —Widok budynku — zdjecia;

Rys. nr 2 — Sytuacja;

Rys. nr 3 — Elewacja boczna 1 —segm. A;
Rys. nr 4 — Elewacja wej$ciowa — segm. A;
Rys. nr 5 — Elewacja wej$ciowa — segm. A /strefa wejsciowa/;
Rys. nr 6 — Elewacja boczna 2 — segm. A;
Rys. nr 7 — Elewacja tylna 1 — segm. A;
Rys. nr 8 — Elewacja tylna — segm. B;

Rys. nr 9 — Elewacja tylna 1 — segm. C;
Rys. nr 10 — Elewacja boczna 1 — segm. C;
Rys. nr 11 — Elewacja tylna — segm. C;
Rys. nr 12 — Elewacja boczna 2 — segm. C;
Rys. nr 13 — Elewacja tylna 2 — segm. C;
Rys. nr 14 — Elewacja wej$ciowa — segm. B;
Rys. nr 15 — Elewacja tylna 2 — segm. A;
Rys. nr 16 — Rzut poziomu P-2;

Rys. nr 17 — Rzut poziomu P-1;

Rys. nr 18 — Rzut poziomu PO;

Rys. nr 19 — Rzut poziomu P1;

Rys. nr 20 — Rzut poziomu P2;

Rys. nr 21 — Rzut poziomu P3;

Rys. nr 22 — Przekrodj (segm. B)
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A. STRONA TYTULOWA:

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

1. Nazwa przedmiotu zamdwienia.
Termomodernizacja budynku gtéwnego Szpitala w Czeladzi (segm. A, B, C) w
Powiatowym Zespole Zaktadow Opieki Zdrowotnej w Czeladzi.

2. Adres inwestyciji.
Powiatowy Zespot Zaktaddw Opieki Zdrowotnej w Czeladzi;
41-250 Czeladz, ul. Szpitalna 40

3. Nazwy i kody przedmiotu zamowienia wg CPV

71000000-8  Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.

71200000-0  Ustugi architektoniczne i podobne.

45111300-1 Roboty rozbiérkowe.

45215140-0  Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych.

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.

45314310-7  Uktadanie kabli.

45316000-5 Instalowanie systemdw os$wietleniowych i sygnalizacyjnych;

45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

45331000-6 Instalow. urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej;

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien;

45421146-9  Instalowanie sufitdw podwieszanych.

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian.

45432111-5 Ktadzenie wykfadzin elastycznych.

45442100-8  Roboty malarskie.
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45443000-4 Roboty elewacyjne;

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne;
45410000-4 Tynkowanie;

45261210-9  Wykonywanie pokry¢ dachowych;
45321000-3 Izolacja cieplna;

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
09332000-5 Instalacje stoneczne

B. CZESC OPISOWA:

1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia.

Zamoéwienie obejmuje:

e Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych
pozwolen budowlanych.

e Wykonanie robo6t budowlanych i instalacyjnych dla zakresu opisanego
powyzej wraz z dostawg i montazem wyrobéw budowlanych.

e Uzyskanie odbiorbw w catym procesie inwestycyjinym w tym odbioru
koncowego (protokot).

1.1. Spodziewane efekty inwestycji.

Spodziewanym efektem inwestycji jest termomodernizacja budynku gtéwnego
Szpitala. Przedmiot zamowienia dot. zamierzen budowlanych, ktéry szczegdtowo
zostat przedstawiony w cze$ci rysunkowej i w niniejszym opisie.

1.1.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja
i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU).

PFU powotuje iklasyfikuje nastepujace zrodta szczegdtowych zasad
wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji
uszeregowane w kolejno$ci poczynajac od najwazniejszego kryterium:

- Dokumentacja projektowa

- Umowa

- Program Funkcjonalno- Uzytkowy (PFU)

Watpliwosci w zakresie zgodnosci wymagan badz w zakresie wystgpienia
sprzecznosci pomiedzy PFU, normami, dokumentacjg projektowa powinny by¢
wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed
przystapieniem do robot budowlanych. Wszelkie konsekwencje wynikajace
z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzaja
wytacznie Wykonawce Robét.

Dane okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym beda uwazane
za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
wykazywa¢ zgodno$¢ <z zatozeniami  okreSlonymi w PFU wymaganiami
i standardami, a odstepstwa od tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.
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Obowigzuje wykonanie dokumentacji projektowej i rob6t budowanych zgodnie
z obowiazujacymi normami polskimi i UE, o ile dokumentacja projektowa lub PFU nie
formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te Normy.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, Zamawiajgcy
okresla czynnosci, ktére w ramach realizacji zamdwienia musza by¢ wykonane przez
pracownikow zatrudnionych przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace:

e prace demontazowe i montazowe okien

e prace montazowe instalacji fotowoltaicznych

e prace dotyczgce wykonania instalacji c.w.u i c.o.

e prace izolacyjne polegajace na ociepleniu $cian, dachu i przyziemia.

1.1.2 Zakres dopuszczalnych zmian.

Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie zamowienia obejmuje:

e Zastosowanie innych rodzajéw materiatdw, urzadzenh lub rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych niz wymienione w PFU, jednak pod warunkiem, iz ich parametry
techniczne i technologiczne oraz standardy wykonania i funkcjonowania beda nie
gorsze niz to okresla i opisuje PFU.

e Zastosowanie innych rodzajéw materiatéw, urzadzenh lub rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych niz wymienione w PFU, jezeli konieczno$¢ taka bedzie wynikata
z obowigzujacych lub ze zmiany przepisbw, norm budowlanych zaistniatych
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

e Zastosowanie innych rodzajow materiatdw urzadzen lub rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych niz wymienione w PFU, jezeli koniecznos¢ taka bedzie wynikata
z nieprzewidzianych okolicznosci, niezaleznych od jakosci wykonywanych przez
Wykonawce ustug, zaistniatych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Kazda zmiana musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego i jego Inspektora Nadzoru.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ i zakres robot.
1.2.1. Dane ogolne (stan istniejacy) czesci budynkow objetych
zamowieniem /wg danych wpisanych do ksiegi obiektu/.
e Budynek — sze$ciokondygnacyjny (4 kondygnacje naziemne, 2 kondygnacje
podziemne), sktada sie z trzech segmentéw: A, B, C
- powierzchnia zabudowy = 3.420,00 m?
- powierzchnia uzytkowa = 10.446,00 m?
- kubatura = 59.850,00 m3

1.2.2. Zakres robot.
Ogélny zakres robo6t objetych zamoéwieniem polega¢ bedzie na wykonaniu
termomodernizacji budynku gtéwnego Szpitala w Czeladzi (segm. A, B, C) PZZ0OZ
w Czeladzi;
W ramach przedmiotowej inwestycji wykonawca winien dokonaé termomodernizacje

budynku gtéwnego szpitala, a w szczegdlnosci przede wszystkim prace:

- docieplenie &cian zewnetrznych budynku (docieplenie Scian czesci podziemnej
i nadziemnej);

- docieplenie stropéw nad pomieszczeniami uzytkowymi (w tym stropodachéw);
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- wymiana grzejnikbw w pomieszczeniach wraz z wymiang instalacji zasilajgcej
(prowadzenie przewoddw zasilajacych zgodnie z obowigzujacymi przepisami) wraz
z zabudowa zaworéw termostatycznych przy grzejnikach i zaworach powrotnych
przy grzejnikach, zabudowa zaworéw podpionowych;

- wymiana instalacji cieptej wody uzytkowej wraz z zabudowg zaworéw
podpionowych w zakresie majacym istotny wptyw na wynikajgce z utrzymania
cyrkulacji na instalaciji;

- instalacja paneli fotowoltaicznych (instalacja na dachu) wraz z wykonaniem
instalacji niezbednej dla wprowadzenia pozyskanej energii elektrycznej do sieci
wewnetrznej szpitala — powierzchnia ok. 260m?;

- wymiana zrodet $wiatta w pomieszczeniach i ciggach komunikacyjnych (razem
1650 opraw) z wytaczeniem $wiatet o specjalnym przeznaczeniu oraz w strefie
wejsciowej na oswietlenie ledowe wraz korektg lokalizacjg oprawy celem spetnienia
wymogdw obowigzujacych przepisow.

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikowa¢ rozwigzania
technicznego wraz z przedtozeniem rozwigzan do akceptacji Koordynatora
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Po akceptacji technicznej rozwigzan
wykonawca winien dokona¢ przedtozenia rozwigzan materiatowych (wymagana
akceptacja materiatu w postaci karty materiatowej), a nastepnie realizacja na
podstawie zatwierdzonych dokumentow.

W ramach przedmiotowych prac wykonawca winien przewidzie¢:

- docieplenie Scian ponizej i powyzej gruntu wg wytycznych audytu energetycznego
i obowigzujacych przepisow w tym WT2021; W trakcie prac nalezy dokona¢ mozliwie
najblizszego odtworzenia elementow elewacji — uktad gzymsow, jak réwniez
charakterystyki zatarcia tynku pierwotnego;

- ocieplenie z nowag warstwg wykonczeniowg dachu (uwzgledni¢ ingerencje
w kominy ze wzgledu na podniesienie warstw, wykona¢ prawidtowe zabezpieczenia
komindw i instalacji na dachu, wykona¢ kotwy BHP do wpinania sie pracownikéw
pracujacych na dachu, wykonanie przej$¢ z barierkami powyzej wykonanych scian
ogniowych, ew. schodow utatwiajacych przemieszczanie sie po dachu);
Zamawiajacy informuje, iz na dachu zlokalizowane sg maszty antenowe, ktére
nalezy utrzymac przy uwzglednieniu wykonywanych prac na dachu.

- skucie luznych tynkéw i odpowiednie przygotowanie podtoza;

- dokona¢ demontazu starej blacharki (parapety, oblachowania gzymsow, balkonéw
wraz z demontazem rynny i rur spustowych);

- demontaz podniszczonych szerokich gzymséw (na elewacji docelowo odtworzone
w ptytsze| wersji — profile elewacyjne);

- demontaz istniejgcych klimatyzatorow na $cianie i zabezpieczenie przewodow
(zabezpieczenie instalacji) wraz z ponownym ich montazem (nowe wsporniki,
sprawdzenie szczelnosci i poprawno$ci dziatania, spetniajgcych przepisy dot.
czynnika chtodzacego);

- demontaz istniejacych zwoddw pionowych w instalacji odgromowej;
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- odtworzenie ubytkéw i spekan;

- w zakresie widocznych uszkodzen nalezy wykonac opinie konstrukcyjng w zakresie
zleconych prac;

- demontaz wskazanych taraséw i murkdédw oraz wykonanie nowych schodow
wyjsciowych dot. drog ewakuacyjnych z klatek schodowych (uwzgledni¢ réznice
w poziomach);

- wykonac prace przygotowawcze i zabezpieczeniowe dla planowanych prac (daszki
nad przejsciami, wydzielenie przejs¢, ktadki, itd.)

- wykona¢ nowe obrébki blacharskie, parapety, rynny i rury spustowe PCW,
instalacje elektryczne w tym os$wietlenie zewnetrzne (nad wejSciami oraz
architektoniczne przy kolumnadzie wejscia gtbwnego i przy nowej zabudowie lzby
Przyjec¢), daszki nad wyjsciami/wejsciami,

- demontazu i montazu tablic oraz szyldow, masztéw na flagi z logiem szpitala;

- zabudowa nowych zwoddw pionowych instalacji odgromowej wraz z zabudowa
ztacza pomiarowego;

- demontaz i montaz okien oraz drzwi zewnetrznych (likwidacja okien piwnicznych,
studzienek doswietlajacych /naswietli/; montaz drzwi obrotowych przed kolumnada
przy wejsciu gtdbwnym, zamurowanie niepotrzebnych okien na elewacji np. sale
operacyjne czy okna poddasza, montaz klap oddymiajacych klatki schodowe
ewakuacyjne);

- okna na parterze w zakresie segm. A nalezy wyposazy¢ w rolety antywtamaniowe
(reczne);

- wykonanie iniekcji muréw ze wzgledu na duze zawilgocenie scian piwnicznych,

- w zakresie docieplenia $cian ponizej poziomu gruntu po uprzednim dokonaniu
rozbiérki scian taraséw wokot budynku (zgodnie z zatgcznikiem graficznym) nalezy
dokona¢ docieplenia kondygnacji podziemnej ponizej poziomu przemarzania gruntu
po uprzednim wyizolowaniu przeciwwilgociowo/przeciwwodnie $cian (dobér izolaciji i
zabezpieczeh typu drenaz opaskowy na podstawie napotkanych warunkéw
gruntowo-wodnych);

- wykonanie opaski wokét budynku po likwidacji taraséw celem ochrony elewacii
przed zabrudzeniami z odpaddéw atmosferycznych;

Przy opracowaniu dokumentacji dla przedmiotowego zakresu nalezy dokonac
obliczen cieplno-wilgotnosciowych dla przegrody (obliczenia sa wymagane dla
kazdej charakterystycznej przegrody — po wykonaniu robdét budowlanych
Wykonawca wykona na swodj koszt pomiary kontrolne w celu potwierdzenia
poprawnosci wykonania przez siebie prac). W strefie fundamentowej/piwnicznej dla
zakresu prac dociepleniowych wykonanych ze styroduru nalezy przewidzieé
zabezpieczenie z folii kubetkowej.

Zakres kolumn i elementéw balkonowych nad wejsciem gtébwnym — nalezy
uwzglednié naprawe tynku poprzez wykonanie nowej warstwy fakturowej
wzmocnionej siatkag z witdkna szklanego bez stosowania materiatéw dociepleniowych
z uwzglednieniem wykonania obrébek blacharskich czy wykonhczenia powierzchni

.t
*
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tarasu (balkonu) — zewnetrzne ptytki mrozoodporne.

W zakresie prac zwigzanych z dociepleniem $cian nalezy przewidzie¢ pasy

podziatu stref pozarowych. W trakcie wykonywania dokumentacji nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym przebieg granicy stref (Zamawiajacy jest w trakcie wykonywania
ekspertyzy przeciwpozarowej uzgodnienie dokumentacji powinno uwzgledniaé
akceptacje proponowanych rozwigzan przez Rzeczoznawce wykonujacego
ekspertyze pozarowg dla niniejszego obiektu).
W zakresie termomodernizacji pozostawionego tarasu w przestrzeni wejscia do izby
przyje¢ nalezy ujaé jego zabezpieczenie pod wzgledem izolacyjnym wraz z
adaptacjg poprzez zabudowe przeszklonymi panelami instalacji fotowoltaicznej
(wprasowane ogniwa) z uwzglednieniem nowego podjazdu dla karetek w tej samej
technologii. W zakresie ponadto nalezy uja¢ wykonanie wewnetrznej drogi
dojazdowej dla karetek w tym montaz szlabanu uruchamianego sygnatem
dzwiekowym oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien umozliwiajacych wykonanie
nowego podtaczenia sie do drogi dojazdowej do szpitala (ul. Szpitalna, nowy zjazd).
Ze wzgledu na likwidacje taraséw nalezy uwzgledni¢ modernizacje chodnikéw
i wyj$§¢ z ewakuacyjnych klatek schodowych (réznice pozioméw) oraz likwidacje
barier architektonicznych przy wejsciu gtdbwnym do szpitala (likwidacja schodéw na
wejsciu poprzez podniesienie chodnika z podjazdem pod planowanym zadaszeniem
przy planowanych drzwiach obrotowych).

¢ Wymiana instalacji Centralnego Ogrzewania
Dla przeprowadzenia prawidtowej termomodernizacji zwigzanej z wymiang instalacji
c.0. nalezy wykonaé nastepujacy zakres prac:
- wykona¢ nowe piony i poziomy zasilajgce c.o. (zabudowa pionow);
- wymiana okoto 690 szt. grzejnikdw higienicznych w catym obiekcie — wraz
z wymiang grzejnika nalezy przewidzie¢ dostawe i instalacje zaworu
termostatycznego, zaworu grzejnikowego odcinajgcego na powrocie z grzejnika,
a na koncowce kazdego pionu przewidzie¢ odpowietrznik automatyczny, a na
odejéciach z poziomu zawory regulacyjne podpionowe.
- grzejniki posiada¢ powinny stosowac atesty i dopuszczenie do stosowania
w obiektach stuzby zdrowia (higieniczne); podejscia powinny by¢ wkute w Sciane ,
grzejniki powinny by¢ zawieszone na $cianie w taki sposéb by zapewnity mozliwo$¢
ich dezynfekcji (nie dopuszczalne jest by stat na n6zkach);
- poziomy zasilajgce prowadzone od miejsca nowego zasilania w sposéb
zabezpieczajacy przed nadmierng utratg ciepta (z zastosowaniem izolacji termicznej
na catej dtugosci przewoddéw w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowe;j
ponizej 16 stopni C) i w kondygnacjach piwnic.
Przed przystgpieniem do prac wykonawca winien dokonaé opracowania
projektowego w zakresie doboru grzejnikdéw (z uwzglednieniem mocy i wielkosci dla
parametréw niskotemperaturowych) oraz wyliczenia oporéw instalacji wraz z
doborem $rednic i nastawow dla zaworéw regulacyjnych. W ramach prac nalezy
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bezwzglednie usung¢ wszystkie c.0. prowadzone wierzchem w kondygnacjach
powyzej piwnic oraz wszelkie inne kolidujgace z realizacja nowych prac. Na
odejsciach instalacyjnych od pionéw nalezy przewidzie¢ rewizje zgodna z
przeznaczeniem pomieszczenia. W ramach inwestycji Zamawiajgcy wymaga
przeliczenia instalacji i opracowania dokumentacji wykonawczej. Zamawiajgcy
dopuszcza zmiane ilosci grzejnikbw, jezeli bedzie to prowadzito do bardziej
rownomiernego rozktadu temperatury w budynku i bedzie znaczaco wptywato na
polepszenie komfortu cieplnego w budynku. Wykonawca odpowiedzialny jest za
odpowiedni dobdr materiatdw instalacyjnych, mocujacych i termoizolacyjnych
zapewniajgcych odpowiednig sztywnosc¢ instalacji i stabilnosc¢ instalacji.

¢ Wymiana instalacji Cieptej Wody Uzytkowej
Dla przeprowadzenia prawidtowej termomodernizacji zwigzanej z wymiang instalaciji
Cieptej Wody Uzytkowej nalezy nastepujacy zakres prac:
- wymiana poziomow cyrkulacji na poziomie piwnic wraz z zabudowg zaworow
odcinajgcych i regulujacych na kazdy pionowy obieg cyrkulacji (zasilanie i powr6t)
dla wszystkich segmentdw;
- poziomy zasilajgce prowadzone od miejsca nowego zasilania w sposéb
zabezpieczajacy przed nadmierng utratg ciepta (z zastosowaniem izolacji termicznej
na catej dtugosci przewoddéw w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowe;j
ponizej 16 stopni C) i w kondygnacjach piwnic.
- wymiana pionowych instalacji cyrkulacji dla segmentow A, B i Czgodnie
z zatacznikiem graficznym. Przy wymianie instalacji zasilajgcej przybory zwigzane
z CWU wymieni¢ nalezy zwigzany z tymi urzgdzeniami pion wody zimnej oraz pion
kanalizacyjny. Pion wody zimnej nalezy wpiaé do poziomej instalacji
w kondygnacjach piwnic i przewidzie¢ zabudowe zaworu odcinajacego pion. Dla
wymienianych pionéw kanalizacyjnych nalezy przewidzie¢ zakonczenie prac w
kondygnacji piwnic w obszarze podsufitowym.
- zabudowa pionéw zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi dla obiektow stuzby
zdrowia.
- w ramach planowanych prac nalezy rozdzieli¢ instalacje wody hydrantowej od
bytowej (zgodnie z obowigzujacymi przepisami i uzgodnieniami);
Przed przystgpieniem do prac wykonawca winien dokona¢ opracowania
projektowego w zakresie ewentualnego skorygowania lokalizacji pionéw, doboru
urzgdzen w tym zaworow regulacyjnych podpionowych i doboru $rednic instalacji .
Instalacje nalezy zabezpieczyé przed nadmierng i niepotrzebng utratg temperatury
w zakresie cyrkulacji. W ramach prac nalezy bezwzglednie usuna¢ wszystkie
instalacje CWU, wody i kanalizacji w zakresie realizowanych prac prowadzone
wierzchem powyzej kondygnacji piwnicznych oraz wszelkie inne Kkolidujgce
z realizacja nowych prac np. utworzenie tazienek przypokojowych;
W ramach inwestycji Zamawiajacy wymaga przeliczenia instalacji i opracowania
dokumentacji technicznej (wykonawczej). Zamawiajgcy dopuszcza zmiane lokalizaciji
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punkdédw poboru oraz ich ilosci, jezeli bedzie to prowadzito do poprawy
funkcjonalnosci pomieszczeh. Kazdorazowa zmiana wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego. Jako wytyczng do prac projektowych nalezy uwzgledni¢ miejsce
poboru CWU w kazdym pomieszczeniu, ktére z uwagi na swojg funkcje tego
wymaga np. sala chorych itp. Wykonawca powinien przewidzie¢ w swojej ofercie
wszelkie prace niezbedne do prawidiowego wykonania zadania np. demontaz
umywalki, zabudowa nowej umywalki, wykonanie fartucha, montaz nowej baterii
mieszakowej z perlatorem, itb. Kanalizacja powinna by¢ niskoszumowa.

¢ Wymiana instalacji oswietleniowej

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano wymiane 1650 opraw
oswietleniowych ze zrodtem LED. Zakres prac obejmuje wymiane opraw ze zrodtami
w postaci swietléwek liniowych i zaréwek tradycyjnych na oprawy ze zrdédtem LED.
W ramach prac nalezy uwzgledni¢ ewentualne korekty lokalizacji oprawy celem
zapewnienia rownomiernosci o$wietlenia oraz natezenia zgodnego
z przeznaczeniem pomieszczenia. Celem prawidtowego wykonania przedmiotu
zamoOwienia dla drég ewakuacyjnych nalezy przewidzie¢ zastosowanie opraw
modutowych wyposazonych w uktad akumulatorowy oraz opraw ewakuacyjnych
zapewniajacych wtasciwe oswietlenie drog ewakuacyjnych w czasie zaniku napiecia.
W zatgczniku do audytu wskazano wykaz rzeczowo-ilosciowy opraw do wymiany. Z
uwagi na ciggto$¢ pracy szpitala Wykonawca wykona zinwentaryzowania zrédet
Swiatta do wymiany i wskazania ich do wymiany ze wzgledu na fakt wykonania przez
Zamawiajgcego w tzw. miedzyczasie remontdw polegajgcych na wymianie
o$wietlenia. Zamawiajgcy oczekuje iz nowe oprawy zostang wpiete do nowej
instalacji w ramach niniejszego zadania.

e Prace ogdélnobudowlane bedace uzupetnieniem prac instalacyjnych.
W ramach niniejszego zlecenia Wykonawca powinien skalkulowa¢ doprowadzenie
do stanu poprawnosci Sciany, podtogi i sufity w ktérych dokonuje modyfikacji
wynikajacych z nowego ich rozprowadzenia.

e Zabudowa instalacji fotowoltaicznej

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie na dachu zabudowe paneli
fotowoltaicznych w liczbie 160 sztuk (panel fotowoltaiczny na etapie planowania
inwestycji przyjeto o wymiarze 1,672x0,985m i mocy 250W), co stanowi sumarycznag
powierzchnie 263,5M2 powierzchni czynnej (wytyczne patrz zat.1.6 — opis na str.15).
Ponadto Zamawiajgcy oczekuje montazu ogniw fotowoltaicznych wtapianych w szkto
jako rozwigzanie panelowe bedace jednoczes$ni zabudowg tzw. zimowa (oranzerig)
tarasu i podjazdu karetek o tgcznej mocy 199,98 kWp.

Prace zwiazane z zabudowg nalezy poprzedzié¢ pracami projektowymi.

e Wymiana stolarki zewnetrznej
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Powierzchnia wszystkich okien wynosi 1945m2. Planuje sie montaz okien
o wspdtczynniku przenikania ciepta U < 0,90W/m2K. Powierzchnia drzwi to 38,5m?2.
planuje sie montaz drzwi o wspotczynniku przenikania ciepta U = 1,30W/m2K.
W tzw. montazu cieptym (wytyczne wg ITB). Wykonawca powinien uwzglednié¢ okna i
okna balkonowe tzw. francuskie z PCW w wybarwieniu antracytowym (trzyszybowy,
dwudzielne — obecnie tréjdzielne), wyposazone w klamke na klucz, dolne okno
umozliwia blokade przed wypadnieciem (pozycja zblokowana uchylna),drzwi
balkonowe zabezpieczone przed wypadnieciem po ich rozwarciu szklang balustrada
na dystansach ze stali nierdzewnej; drzwi zewnetrzne aluminiowe w kolorze
antracytowym. Parapety zewnetrzne stalowe powlekane w kolorze antracytowym,
parapety wewnetrzne postforming (laminat odporny na dezynfekcje i zarysowania).
W zakresie wymiany okien nalezy uja¢ klapy oddymiajgce montowane na dachu
budynku oraz okna doswietlajgce kottowni (studnie doswietlajgce w ramach
niezaleznej zabudowy obecnie wykonczonej poliweglanem);

Prace zwiazane z zabudowg nalezy poprzedzi¢ pracami projektowymi.

¢ Docieplenie scian budynku ponizej gruntu

Konieczne jest odtworzenie pionowej izolacji przeciwwilgociowej $cian piwnic wraz z
wykonaniem izolacji termicznej. Planuje sie ocieplenie $cian zewnetrznych
przylegajacych do gruntu, tj. Scian piwnic kottowni, ptyty tarasu, ptyty podjazdu
karetek, stropodachu piwnic kottowni, stropu przejazdu karetek, wymiane okien w
stropodachu piwnic kottowni. Prace izolacyjne zostang wykonane z wykorzystaniem
styropianu oraz wetny mineralnej. Przy doborze prac przyjeto wariant
termomodernizacyjny, o nominalnej grubosci termoizolacji, dla ktérej spetniony
zostanie warunek izolacyjnosci cieplnej WT 2021.

e Montaz oswietlenia hybrydowego

Planuje sie montaz zewnetrznego oswietlenia hybrydowego, ktére wykorzystuje
wytacznie energie z wykorzystaniem stonca (panel fotowoltaiczny) i/lub wiatru (mini
generator wiatrowy). Zamawiajacy oczekuje, iz oprawy beda zapewnialy oswietlenie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. W planowanych pracach nalezy
uwzgledni¢ podtaczenie opraw do sieci elekirycznej w ramach rezerwy podczas
pochmurnych dni w okresie zimowym gdzie nie bedzie mozliwosci petnego
natadowania paneli i tym samym istniejg duze prawdopodobiehstwo, iz oprawy moga
nie dziatac.

o W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentami formalno-prawnymi,
opisanej w pkt. 2.1. niniejszego PFU w zakresie niezbednym dla przeprowadzenia
wyzej wymienionych robét budowlano-instalacyjnych.

1.3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia.

1.3.1. Opis stanu istniejacego.
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Budynek sktada sie z trzech segmentoéw A, B i C, w uktadzie przypominajgcym litere
.H’. Szesciokondygnacyjny (4 kondygnacje naziemne, 2 podziemne):

1.3.2. Opis istniejacych elementéw konstrukcyjnych.
fundamenty — zelbetowe

sciany — zelbetowe, cegta, pustak

stupy / belki — zelbetowe

stropy — zelbetowe, ackermana

dach - zelbetowy, ptyty

schody — zelbetowe

1.3.3. Opis istniejacych elementéw wykonczeniowych.

Tynki wewnetrzne — wapienne, malowane do petnej wysokosci farbag
emulsyjng, w pomieszczeniach mokrych na scianach ptytki ceramiczne.
Posadzki wewnetrzne — w pomieszczeniach objetych opracowaniem
wystepujg na podtodze ptytki ceramiczne, wyktadzina PCW, lastrico.

Sufity — istniejace sufity malowane lub podwieszane wykonane z paneli
aluminiowych.

Parapety zewnetrzne — istniejgce stalowe.

Parapety wewnetrzne — istniejgce parapety lastrykowe.

Stolarka okienna: nowa — biata PCV,

Stolarka drzwiowa: zewnetrzna — PCV, wewnetrzna — rbézna: drewniana,
stalowa, PCV.

1.3.4. Istniejace instalacje.

Budynek uzbrojony jest w nastepujace instalacje:

instalacja wodno - kanalizacyjna
instalacja gazowa

instalacja centralnego ogrzewania
instalacja cieptej wody uzytkowej
instalacja elektryczna

instalacja odgromowa

instalacja wentylaciji

windy

1.3.5. Przeznaczenie terenu
Gtowny budynek szpitala zlokalizowany jest na dziatce nr: 66/18; przy ul.

Szpitalnej 40. Dziatki posiadajga dogodng komunikacje kotowg i pieszg oraz tereny
zieleni uporzadkowane;.

1.3.6. Wymagania w zakresie ochrony srodowiska
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska, nie pogarsza

jego stanu na terenach przylegtych, nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na
Srodowisko poza terenem, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny, nie bedzie
oddziatywa¢ negatywnie na ludzi.
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2. WYMAGANIA OGOLNE ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

Celem zmian (budowlanych i instalacyjnych) wprowadzanych w ramach
niniejszego zamédwienia jest przystosowanie ich do obecnych przepiséw i norm.
Celem jest obnizenie kosztow funkcjonowania, zwiekszenia komfortu dla pacjentéw
i personelu oraz zmniejszenie ucigzliwoéci dla $rodowiska.

Cele posrednie zadania to:

- redukcja kosztow eksploatacyjnych Szpitala;

- redukcja strat ciepta w Szpitalu;

- ocieplenie elewacji budynku;

- ocieplenie stropodachu;

- redukcja zuzycia energii cieplnej oraz substancji szkodliwych wywotujgcych efekt
cieplarniany;

- poprawa jakosci zycia pacjentéw i personelu;

- podniesienie renomy i estetyki Szpitala;

- zagwarantowanie pacjentom wysokiej jakosci warunkéw hospitalizacji.

2.1. Wymagania zamawiajagcego w odniesieniu do dokumentacji
projektowej.

Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy — w zakresie dokumentaciji projektowej —

nalezy wykonanie:

e Opracowanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej

wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egz.; 1 egz. pdf;

e Opracowanie  wielobranzowego  projektu  architektoniczno-budowlanego
z zagospodarowaniem terenu, a takze uzyskanie pozwolenia na budowe
wraz z koniecznymi uzgodnieniami;

wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 4 egzempl.; 1 egz. pdf;

e Opracowanie wielobranzowego projektu technicznego wraz z uzyskaniem
niezbednych uzgodnien;

wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzempl.; 1 egz. pdf;

e Opracowanie STWIOR;

wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzempl.; 1 egz. pdf;

e Opracowanie Kosztorysu Inwestorskiego;

wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzempl.; 1 egz. pdf;

e Opracowanie Przedmiaru Robdt;

wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzempl.; 1 egz. pdf;

e Opracowanie projektu montazu rusztowan;

wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 1 egzempl.; 1 egz. pdf;

e Opracowanie Planu BIOZ;

wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 1 egzempl.; 1 egz. pdf;

e Opracowanie Opini Konstruktorskiej;

wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 1 egzempl.; 1 egz. pdf;

¢ Opracowanie dokumentacji powykonawczej;

wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzempl.; 1 egz. pdf;

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w zakresie i formie zgodnej
z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
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technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129 z pz. zm.) oraz Ustawg z dnia 13 lutego 2020r.
0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw Dz.U.2020.471
(695, 782).

2.2. Wymagania Zamawiajagcego w odniesieniu do zleconych prac.
2.2.1 Wymagania ogolne.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z wcze$niej opracowang
dokumentacjg projektowg oraz ze sztukg budowlang. Zamawiajacy wymaga, aby
rozpoczecie robo6t budowlanych byto podjete po uzyskaniu przez Wykonawce
prawomocnego pozwolenia na budowe. Jednakze Zlecajacy dopuszcza
wczesniejszg mozliwos¢ przeprowadzenia prac nie wymagajacych pozwolenia na
budowe w oparciu o zgtoszenie.

UWAGA:
Przewiduje sie, iz przebudowa prowadzona bedzie na czynnym
i funkcjonujacym obiekcie, co Wykonawca ma obowigzek uwzglednic¢
w przewidywanej organizaciji placu budowy.

Wykonawca we wstepnej fazie robo6t przedstawi do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram rob6t zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare
postepu robdét moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowiazywac po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
W razie zaistniate] konieczno$ci:
e koszty budowy i organizacji objazdéw tymczasowych na czas budowy
obcigzajg Wykonawce.
e przebudowe urzadzen kolidujacych z projektowang budowg nalezy wykonaé
pod nadzorem i w uzgodnieniu z ich uzytkownikami.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy. Ponadto Wykonawca bedzie miat prawo do wgladu lub wypozyczenia
dokumentacji bedacej w posiadaniu Zamawiajacego. Pozostate niezbedne dla tej
inwestycji dokumenty, zgody, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca uzyska lub
sporzadzi we wtasnym zakresie.

2.2.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Ze wzgledu na ciggto$¢ funkcjonowania kompleksu szpitalnego w trakcie trwania
budowy, Wykonawcy zostanie przekazany - dla organizacji zaplecza budowy -
jedynie wydzielony fragment terenu inwestycji. Trasy wjazdowe na plac budowy
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Usytuowanie placu budowy wraz z placami
sktadowymi na materiatly budowlane nie powinno sie krzyzowa¢ ani ingerowacé
w wewnetrzne ciggi komunikacyjne kompleksu szpitalnego. Nie moze tez
powodowac niszczenia istniejgcych nawierzchni drég. Wyjazd na droge publiczng
z placu budowy powinien byé zabezpieczony przed zanieczyszczaniem nawierzchni
i podlega¢ okresowemu oczyszczaniu (tj. kontroli i nadzorowi ze strony Wykonawcy).
Wszedzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementéw
zagospodarowania terenu, ich stan powinien zosta¢ przywrécony do stanu sprzed
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budowy. Nieprzydatne materiaty rozbiérkowe, muszg zosta¢ wywiezione na
wysypisko komunalne (Zamawiajagcemu nalezy przedstawi¢ potwierdzajace
dokumenty).

Energia elektryczna na potrzeby budowy moze byé pobierana
z istniejacych przytaczy elekirycznych pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia
z Zamawiajacym i jego Inspektorem Nadzoru potrzebnego zapasu mocy.
Przed przystapieniem do robét nalezy dokona¢ szczegétowych pomiaréw elementéw
istniejgcych, a ewentualne rozbieznosci, ktére mogtyby powodowaé odstepstwa
od wymiarow projektowanych nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci za nastepstwa
i za wyniki dziatalnosci w zakresie: organizacji i wykonywania robét budowlanych,
zabezpieczenia interesdéw oséb trzecich, w tym pacjentéw i personelu medycznego,
przebywajacych na terenie szpitala, ochrony srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa
pracy i przepisow p.poz., zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego przedstawicieli,
bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony mienia
zwigzanego z budowag, zabezpieczenie placu budowy.
Podczas realizacji inwestycji nalezy wzig¢ pod uwage stan drog zlokalizowanych
w bezposrednim sagsiedztwie terenu objetego inwestycjg i przestrzega¢ ograniczen
co do nacisku na osie dla pojazdow transportujgcych sprzet i materiaty budowlane.

2.2.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosé
za bezpieczenstwo i higiene pracy na budowie. Jest on zobowigzany do zapoznania
sie z obowigzujacym regulacjami placéwki medycznej oraz jest zobowigzany do
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego Planem BIOZ,
a takze spetnienia wymogoéw stawianych przez Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisbw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy.

Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywat prace w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, zapewni wyposazenie w
urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Materiaty tatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikdw.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

2.2.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot
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wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i prowadzenia rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub ddbr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje sktadowisk materiatbw budowlanych jak i gromadzenia odpadéw,
zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu na czas wykonywania robét, utrzymanie
w czystosci wszystkich drég dojazdowych zwigzanych z transportem materiatéw
i sprzetu budowlanego, Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepis6w ochrony przeciwpozarowej:

e utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy,

e materiaty tatwopalne sktadowac¢ nalezy w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

2.2.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatdw szkodliwych dla otoczenia (np.
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiaty uzyte do robét beda
miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na $rodowisko.

Materiaty, kidére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakonczeniu roboét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ rozbiérki czesci
przegrod budowlanych, kolidujacych z projektowang funkcja budynku, wybicia
nowych otworéw drzwiowych oraz zamurowania otworéw zbednych.

Materiat rozbiérkowy z budynkéw usuwac nalezy do pojemnikéw na odpady, w
sposbéb nie stwarzajacy niebezpieczenstwa dla ludzi, a nastepnie wywozi¢: gruz
budowlany do zaktadu przerabiajgcego odpady betonowe i ceglane, stal do
rozliczenia ze Szpitalem, pozostate materiaty na miejskie wysypisko odpaddw
(zgodnie z wcze$niejszym zapisem).

2.2.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.
Ze wzgledu na nieprzerwane uzytkowanie obiektow szpitalnych w czasie
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budowy, roboty budowlane musza by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdélnych
warunkéw bezpieczestwa oraz ograniczeniem do minimum uciazliwosci
zwigzanych z realizacjg inwestycji, takich jak: hatas, emisja pytdw, organizacja
budowy, dojazd do terenu itp. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wszelkie (spowodowane jego dziatalnoscig) uszkodzenia zabudowy uzytkowanej
przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych
obiektéw i instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie
placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac
Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast
poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym na terenie Szpitala.

2.2.8 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez

wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore
sa w jakichkolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych dla znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem robét.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikte lub zwigzane
z naruszeniem jakiegokolwiek prawa patentowego pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkdéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z dokumentéw dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

2.2.9 Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywotane zostang konkretne
normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane
i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania przywotanych norm i przepiséw o ile w ramach Nadzoru
Inwestorskiego nie postanowi sie inaczej. W przypadku, gdy przywotane normy i
przepisy odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Roznice pomiedzy przywotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byé doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

2.2.10 Materiaty.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robo6t, majg spetnia¢
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
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ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Materiaty wytwarzane na terenie budowy bedg musialy uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru w zakresie ich, jakosci. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do wbudowania zachowaty
SWoja, jakosc¢ i wtasciwos¢ do robdt oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w dokumentacji
projektowej mozna zastgpi¢ réwnowaznymi, o nie gorszych parametrach
technicznych i wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami, $wiadectwami
dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich
przepisow.

2.2.11 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
beda one uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swoja, jakos¢ i wtasciwosci, i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, Sktadowanie materiatow i wyrobdw
budowlanych musi odbywaé¢ sie na warunkach podanych w Specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

2.2.12 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytacznie sprzetu w dobrym
stanie technicznym, zgodnego z normami ochrony $rodowiska, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét i ktéry odpowiadaé bedzie -
pod wzgledem typow i ilosci - wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach
Technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Kazdy sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw kontraktu bedzie zakwestionowany i niedopuszczone do robot.

2.2.13 Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw

transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdt i
wtadciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkdédw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz zakonczenie budowy w
terminie umownym.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisébw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o0$
i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.2.14 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
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Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi
na drogach publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu
rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych
warunkoéw zostaty usuniete z terenu budowy.

2.2.15 Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe prowadzenie robét

budowlanych, i ich jakos¢ oraz jako$¢ zastosowanych materiatdw, a takze ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz poleceniami Zamawiajacego i jego
Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang przez niego usuniete na wtasny koszt, z wyjatkiem
przypadku, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Zamawiajgcego. Sprawdzenie
wytyczenia robét lub wyznaczenia parametréw przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspekiora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentacji
projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t, odchytki normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Ponadto ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w wartosci zamowienia.

2.2.16 Kontrola.
Zamawiajgcy bedzie prowadzit biezgcag kontrole wykonywanych rob6t
budowlanych i instalacyjnych.

2.2.17 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na “znaku bezpieczenstwa wyrobu”, wskazujacy zgodno$¢é jego wykonania
z kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych
oraz wtasciwych przepisach, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska
Norma lub aprobatg techniczng - w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
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Polskiej Normy. W odniesieniu do materiatéw i urzadzen, dla ktérych powyzsze
dokumenty sg wymagane przez prawo - kazda partia lub sztuka dostarczona na
budowe - winna je posiadac.

Dokumenty te musza okreslaé w sposéb jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty
przemystowe posiada¢ beda takie dokumenty - wydane przez producenta (w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych badan, ktérych kopie Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu). Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda
odrzucone.

2.2.18 Prawo autorskie.

Wykonawca zapewni, ze projekt bedzie catkowicie oryginalny i nie bedzie
naruszat autorskiego prawa osobistego i majgtkowego innych oséb /podmiotéw
i bedzie wolny od wad prawnych i fizycznych, ktére mogtyby spowodowaé
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego
autorskie prawa majatkowe do wszelkich opracowan bedacych przedmiotem umowy
oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowan na wszystkich polach eksploatacji
znanych stronom w chwili zawarcia umowy, w szczegdlnosci wymienionych w art. 50
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z pbézniejszymi zmianami), ktére zostang dookreslone
w umowie. Strony ustalaja, iz wraz z przeniesieniem autorskiego prawa
majatkowego do projekitu Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie wytgczne prawo
zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do projektu, co
obejmowac¢ bedzie w szczegdlnosci prawo do dokonywania opracowan oraz do
korzystania i rozporzadzania opracowaniami projektu i jego poszczegoinymi
czeSciami przez Zamawiajacego wedtug jego swobodnego uznania.

2.2.19 Dokumenty budowy i dokumentacja projektowa.

Wykonawca przygotuje kompletng dokumentacje projektowa, ktérg przekaze
Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonany projekt budowlany musi
posiada¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia. Po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego dokumentacji budowlanej Wykonawca uzyska pozwolenie na
budowe. Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca przygotuje i przekaze
Zamawiajgcemu komplet atestow, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci oraz
dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi i karty gwarancyjne na
dostarczone urzadzenia.

Podstawowym, wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie trwania budowy (od przekazania
Wykonawcy terenu budowy) do koica okresu gwarancyjnego jest Dziennik Budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw i skreslen.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegb6lnych elementow robét,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektorow Nadzoru i projektantdéw, daty zarzadzenia
wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy winny
zawiera¢ takze stanowisko Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub opisaniem swojego stanowiska.
Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie:

pozwolenia na realizacje zadania lub zadan budowlanych,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

zawiadomienie 0 rozpoczeciu robot,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

instrukcje Inspektora Nadzoru,

opinie ekspertdéw i konsultantéw;

e korespondencije dotyczaca budowy.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru nastepujacych dokumentéw:

e rysunkéw roboczych;

e aktualizacji harmonogramu robét;

e dokumentacji powykonawczej;

e instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen.

2.2.20 Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane zgodnie z Prawem Budowlanym przez
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy, w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego. Po zakonczeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty budowy
przekazane zostang Zamawiajgcemu.

2.2.21 Odbior robot.

Dla potrzeb zapewnienia wspodtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych rob6t budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy
powota Inspektora Nadzoru, kitéry bedzie odpowiedzialny za zarzgdzanie realizacjg
inwestyciji.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

e odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbidr czesciowy,

e odbiory czesciowe robot

e 0dbiér koncowy robot
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e odbiér gwarancyjny.
Odbidr robot bedzie odbywat sie zgodnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
a) Odbidér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0gb6lnego harmonogramu budowy. Odbioru robdét dokonuje wtasciwy Inspektor
Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem o tym wpisie Inspektora
Nadzoru.
b) Odbiory czesciowe robdt.
Odbiér czesciowy polega na ocenie zakresu, jakosci i ilosci wykonanych czesci
robaét.
Dokonuje go, okresowo wedtug zasad takich samych jak przy odbiorze koncowym
robét Inspektor Nadzoru.
c) Odbidér koncowy robot.
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz
gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z powiadomieniem (na pismie) o tym fakcie Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru.
Odbi6r koncowy robdét nastgpi_w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robé6t i przyjecia dokumentéw do odbioru
koncowego. Odbierajgcy roboty oceni je pod wzgledem:
e jakosciowym na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiardéw, oceny wizualne;j,
e zgodnosci wykonania robét z PFU, dokumentacija projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.
Podstawowym dokumentem dla dokonania odbioru koricowego robdét jest “Protokét
odbioru koncowego robdt”. Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do niego
nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje powykonawcza,
e inwentaryzacje powstatego w trakcie budowy uzbrojenia podziemnego
i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
instrukcje obstugi urzadzen,
e opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru,
W  przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru konncowego, komisja w porozumieniu
z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
d) Odbiér gwarancyjny
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Zamawiajacy moze zwotaé, przed zakonczeniem okresu gwarancji jakosci komisje
odbioru dla ustalenia warunkéw odbioru pogwarancyjnego. Odbiér pogwarancyjny
polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych
w okresie gwarancji i rekojmi, wskazanych przez komisje w spisanych na te
okolicznos¢ protokotach. Zamawiajgcy jest zobowigzany do wystawienia
pogwarancyjnego protokotu odbioru, po uptywie okresu gwarancji i w ciggu 10 dni od
powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji jakosci. Jezeli gwarancja jest udzielona przez producenta
naktada obowigzek dokonywania okresowych przegladéw gwarancyjnych, Wykonawca
jest zobowigzany w okresie udzielonej przez ten podmiot gwarancji jakosci wykonywac
nieodptatnie wymagane przeglady gwarancyjne oraz wykonywaé wszelkie inne
czynnosci konserwacyjne wymagane do utrzymania w mocy gwarancji producenta lub
gwarancji ujetej w ofercie (kryterium ocen). Przeglady gwarancyjne obejmuja réwniez
odptatng wymiane czesci zamiennych oraz wymiane materiatow, elementow
eksploatacyjnych.

2.2.22 Obmiar robét.

Z uwagi na ryczattowg forme wynagrodzenia dla Wykonawcy Zamawiajacy
nie zgtasza wymagan, co do obmiaru rob6t budowlanych dla zakresu prac objetego
umowa.

2.2.23 Szkolenia.

W razie =zaistniatej koniecznosci w ramach zaméwienia Wykonawca
zorganizuje szkolenie dla personelu dotyczgce nadzoru i eksploatacji budynku dla
zainstalowanych przez siebie urzadzen. Dla szkolenia Wykonawca zabezpieczy
materiaty szkoleniowe w jezyku polskim. Materiaty szkoleniowe dostarczone beda na
2 tygodnie przed rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie bedzie odbywac sie jedynie
w jezyku polskim. Koszt szkolenia bedzie pokryty przez Wykonawce, a Zamawiajacy
zapewni jedynie pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolenia i srodki transportu
dla uczestnikow szkolenia.

Przyktadowy zakres szkolenia, to:

e zasady dziatania urzadzen,

e 0go6lna informacja o eksploatacji dostarczanych urzadzen,

e mozliwosci rozbudowy w przypadku zwiekszenia zapotrzebowania na ciepto,
chtéd lub zmiany koncepcji pracy urzadzen,

e szczegodtowy opis technologii i warunkéw eksploatacyjnych automatyki,
nastawianie programu elektronicznych urzadzen regulacji temperatury.

2.2.24 Instrukcje eksploataciji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca dostarczy - przed zakonczeniem robdt - kompletne instrukcje
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elekirycznego lub elektronicznego oraz innych instalowanych
w obiekcie.

2.2.25 Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe brutto. Wynagrodzenie
ptatne bedzie etapowo po wykonaniu przez Wykonawce robot potwierdzonych po
podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego.
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Dla potrzeb odbioréw i rozliczania zaréwno prac projektowych jak tez robét
budowlanych w procesie budowy, jako elementy rozliczeniowe przyjmuje sie warto$¢
prac i zasad ustalonych w umowie.

Zamawiajacy nie bedzie optacat robét tymczasowych takich jak: urzadzenia do
transportu, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe,
zabezpieczenia zieleni i elementow budowli, poniewaz stanowig one catosé
wynagrodzenia ryczattowego w ramach umowy.
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